

## \*\* 工事数量総括表 \*\*

費目・工種・種別・細別など	規格1・規格2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	備考
***本工事費***					
維持修繕		式			
土砂撤去工		式			
掘削工		式			
バックホウ運転 (機-18)	クローラ型超ロングアーム 山積0.7m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準	日		5	
小型バックホウ運転 (機-12)	クローラ型・標準 山積0.13m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準	日		7	
普通作業員		人		15	
運搬処理工		式			
運搬処理工		式			
ダンプトラック運転 (機-22)	オンロード・ディーゼル 10t積級	日		5	
バックホウ運転 (機-18)	クローラ型・標準 山積0.28m <sup>3</sup> 排出ガス対策型1次基準	日		2	
仮設工		式			
仮設工		式			
ラフテレーンクレーン運転 (機-18)	油圧伸縮ジブ型 16t吊 排出ガス対策型1次基準	日		2	
ポンプ運転	排水量0以上40m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日		14	
発動発電機運転 ディーゼルE賃	60KVA 作業時排水	日		7	