

令和 8 年 5 月 29 日

御代田町地域子育て支援拠点事業「こども室内あそびば整備業務」質問回答書

本プロポーザルに関して提出のあった質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問項目	頁	質問事項（要約）	町の回答	回答日
1	実施要領	6～7	提案資料は内容ア～コまで1ファイルにまとめて綴じるのですか。	提案資料（内容ア～コ）は、すべてを1冊に製本し、ホッチキス止めをして提出してください。	令和 8 年 5 月 29 日
2	実施要領	6～7	仮に提案資料をまとめる場合、資料が A3 と A4 が混在しますが、A3 を A4 版に折り A4 縦版で綴じる形でよいですか	実施要領に記載の A3 判の資料については、A4 判に折り、A4 縦版に綴じてください。	令和 8 年 5 月 29 日
3	その他		内装工事の床はどのような仕上げになりますか。	床仕上げは、空間の機能に分けて、塩ビシート、タイルカーペットを想定していますが、適切な床材の提案がある場合は、提案書に根拠とともに記載してください。なお、最終的な床材の決定は、提案内容を踏まえて町が行います。	令和 8 年 5 月 29 日

4	その他		<p>床、壁の仕様の提案について グレードの想定がございましたらご教示いただけますと幸いです。</p>	<p>床仕上げについては、質問 No.3 と同様です。壁については、既存壁の状態を踏まえ、新たに張り替えることとしており、特定のグレードを想定していません。提案者は、乳幼児の利用を前提とした耐久性、安全性、メンテナンス性を考慮した壁材を提案してください。</p>	<p>令和 8 年 5 月 29 日</p>
5	その他		<p>2F 会議室のヒーターを撤去していただくことは可能でしょうか。安全上、子どもが遊ぶ際に熱風が直接当たることは避けることが望ましいと考えております。</p>	<p>2 階会議室のヒーター撤去については、町が別途発注する施工業者による改修工事の範囲で対応します。提案者は、施工業者との協議を通じて、安全性を確保するための設計・提案をしてください。</p>	<p>令和 8 年 5 月 29 日</p>
6	その他		<p>各部屋に設置されていた床置きヒーターは改修後も同様に床置き型を予定しておりますでしょうか。その場合、やけど防止などの措置は内装工事で行うという認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>本施設は御代田町の厳寒期（マイナス 12℃程度）に対応する必要があります。床置きヒーターの設置及びやけど防止などの安全措置については、町が別途発注する施工業者による改修工事の範囲で対応いたします。提案者は、施工業者との協議を通じて、乳幼児の利用を前提とした安全設計を提案してください。なお、2 階会議室については質問 No.5 の回答をご参照ください。</p>	<p>令和 8 年 5 月 29 日</p>

7	その他		各部屋に設置されているガスヒーターの運用に関して 現時点で想定されているイメージがございましたらご教示いただけますと幸いです。	質問No.5、6と同様の考え方です。	令和8年 5月29日
8	その他		電気設備及びFFヒーター設備工事変更についての提案についても含めてよろしいでしょうか。	電気設備及びFFヒーター設備工事変更についての提案は、本業務の目的である「乳幼児が安全に過ごせる環境整備」に資する内容であれば、ご提案いただいて差し支えありません。ただし、施工業者による改修工事の範囲との整合性を確認し、安全性、耐久性、メンテナンス性を十分に考慮した計画としてください。	令和8年 5月29日
9	その他		年齢別の人口動態の最新データについての確認は可能でしょうか。	年齢別の人口動態の最新データについては、本回答書とともに町ホームページにて回答します。	令和8年 5月29日
10	その他		地下の倉庫は、今回のご提案の中に含めないものと考えてよろしいでしょうか。	今回の活用を想定している部屋は2階集会室、2階会議室、1階会議室です。ただし施設の現況等を踏まえた提案を妨げるものではありません。地下倉庫を含め、他のスペースを活用した提案がある場合は、その旨を明記し、実現の可能性や維持管理の観点から根拠を示してください。	令和8年 5月29日

11	その他		いつ頃建てられた建物でしょうか。	本建物は昭和 61 年に建てられた施設です。	令和 8 年 5 月 29 日
12	その他		あそび場の運営は有料・無料どちらを想定しておりますでしょうか。	本施設は、御代田町地域子育て支援拠点実施要綱に基づき、町内の親子を対象に無料で提供する予定です。ただし、今後の運営方法については検討中のため、提案作成に当たっては、無料利用を前提とした設計・備品提案をしてください。	令和 8 年 5 月 29 日
13	仕様書	3	補助対象経費及び補助対象外経費の区分に留意することとありますが、具体的にどのような点に留意すればよろしいでしょうか。	本業務は「子ども・子育て支援交付金」の活用を前提として実施いたします。そのため、補助対象経費および補助対象外経費の区分については、当該交付金の交付要綱に基づき適正に運用する必要があります。 ただし、遊具等の選定にあたりましては、補助対象外となる場合においても、利用することどもたちにとって魅力的かつダイナミックな遊びが展開できる空間の創造を重視してください。何度も足を運びたくなるような質の高いあそびば環境となるよう、創意工夫を凝らした提案を期待します。	令和 8 年 5 月 29 日

14	仕様書	10	2階集会室にある天井から吊り下げられている照明は、天井高さが生かせる照明計画への変更を予定しておりますでしょうか。	2階集会室の照明計画については、乳幼児を中心とした利用を前提に、安全性が十分確保され、かつ親子が安心して過ごしやすい空間となるよう設計してください。なお、現計画では吊り下げ照明は撤去し、スポットライトを空間に合わせて設置する予定です。提案者は、この方針を踏まえた創意工夫のある照明計画をご提案ください。	令和8年 5月29日
15	仕様書	10	職員による見守りに関して 各階に職員を配置するイメージでしょうか。 現時点で想定されている配置場所がございましたらご教示いただけますと幸いです。	職員体制については、常時3名から4名程度の配置を想定しています。各階の具体的な配置場所については、利用者が安全かつ安心して利用できる動線を確保するため、提案者の提案を求めます。施設の運営効率および見守りの視点から、最適な配置計画をご提案ください。	令和8年 5月29日
16	その他		スタッフの人数と、スタッフがどのように配置されるのか。	質問No.15と同様です。	令和8年 5月29日
17	仕様書		入退場者管理のために受付が必要になるかと思われませんが、その際は建物入口すぐの事務室で共用する、または各階各場所に別途設定するか 現時点で想定されている配置場所がございましたらご教示いただけますと幸いです。	建物入り口事務室については、現在シルバー人材センターが使用しております。そのため、本事業の受付窓口については、2階に設置することを想定しています。受付の具体的な配置場所および入退場管理の方法については、安全かつ円滑な運営が図れるよう、施設の機能や動線を考慮した計画を根拠とともにご提案ください。	令和8年 5月29日

18	実施要領	3	<p>参加申込ですが、「設計・監理」と「備品調達・設置」で別の企業で担当を分けて参加する予定ですが、このようなJVでの参加は問題ないでしょうか。</p> <p>また、問題ない場合、企業ごとでそれぞれ提出書類を提出する必要がありますか。</p>	<p>本プロポーザルへのJVによる参加は可能です。提出書類につきましては、代表構成員が取りまとめ、JVとして提出してください。なお、参加資格や提出書類の詳細については、実施要領に基づき適切に準備をお願いします。</p>	令和8年 5月29日
19	その他		<p>1階会議室と調理実習の使い方についてお伺いさせていただきます。現在会議室と調理室は、可動式間仕切りで仕切られていると思うのですが、今後、会議室、調理室を一体で使うイメージ等がございましたら教えていただきたいです。</p>	<p>当該スペースについては、地域子育て支援拠点として、可動式間仕切りを活用した柔軟かつ多目的な利用を可能とする空間構成をご提案ください。</p>	令和8年 5月29日
20	その他		<p>施設の靴の脱ぎ履きに関する質問になります。現在施設の方は、下足利用かと思われるのですが、子供たちが遊ぶにあたって靴の脱ぎ履きが行える場所があった方がよろしいでしょうか。</p>	<p>乳幼児が利用する施設ですので、保護者が安心して靴を脱ぎ履きでき、こどもがスムーズに遊戯空間へ移動できるスペースの確保は必須と考えています。利便性と安全性を考慮した計画をご提案ください。</p>	令和8年 5月29日

21	その他		1 階トイレについて、本計画には指示がありませんが子育て世帯が利用するにあたって、1F にオムツ替えスペースなどの計画が必要ではないでしょうか。	必要に応じて乳幼児連れの利用者が安心して過ごせるよう、衛生的かつ利用しやすいオムツ替えスペース等の設置を含めた改修計画をご提案ください。	令和 8 年 5 月 29 日
22	その他		2 階オムツ替えスペースのエアコンについて図面にはエアコン記載がありますが、実際はありません。エアコンの計画は不要でしょうか。	当該箇所の空調設備につきましては、町が別途発注する施工業者による改修工事の範囲で対応します。本業務におきましては、設置後の運用を見据えた内装計画および備品配置をご検討ください。	令和 8 年 5 月 29 日
23	その他		全体のコスト感について、改修費および備品費の目安はありますでしょうか。	予算の上限は実施要領に記載のとおりです。詳細な内訳については、指定の目的を達成するために必要な経費を算出し、コストパフォーマンスに優れた計画をご提案ください。	令和 8 年 5 月 29 日
24	仕様書		iso9001_同等の管理体制について規定等がありますでしょうか。	特定の規定は設けておりませんが、地域子育て支援拠点として、安全管理、衛生管理、個人情報保護の観点から、業務を円滑かつ適切に遂行できる体制であることを担保してください。	令和 8 年 5 月 29 日

25	その他		1階のシルバー人材センターおよびはつらつサポートセンター等の子育て支援用途以外の利用時間や利用状況について教えていただきたいです。	1階における他団体の利用状況は次のとおりです。シルバー人材センター様は平日8時30分から17時まで利用されております。はつらつサポートセンター様は不定期に事務作業が実施されており、アール&ユー（株）様は不定期に作業室として利用されております。提案者におかれましては、これらの利用状況を踏まえた運営計画をご提案ください。	令和8年 5月29日
----	-----	--	---	---	---------------

本回答は、実施要領及び仕様書の一部を補足・修正するものです。本件に参加を予定している事業者は、必ず内容を確認してください。